



Die Kostenschätzung zur Realisierung der Umgestaltung des Platzes für die „Oase am Urselbach“

Lfd. Nr	Stückzahl	Inhalt	In Euro € ca.	Kommentar
1.	1	Planungs- und Genehmigungsaufwand, Erstellung der Ausschreibungsunterlagen	17.000	Eigentlich verwaltungsinterne Kosten der Stadt
2.	1	Baustelleneinrichtung/ Räumung/ Verkehrssicherung während der Bauarbeiten	5.000	
3.	1	Abbrucharbeiten / Erdaushub / Entsorgung	53.250	
4.	1	Umgestaltung Urselbach	24.750	
5.	1	Sicker- und Pump-Schacht	6.500	
6.	1	Gestaltung der Insel	29.000	
7.	1	Gestaltung der Bachschleife	24.000	
8.	1	Mögliche Bühne	21.000	Optional auf bestehen-bleibendem Asphalt
9.	1	Gestaltung der Ruhezone	18.500	
10.	1	Zugänge, Rasengitter	26.500	
11.	1	Bepflanzung / Begrünung	23.000	Durch Patenschaften und Spenden können die Kosten gesenkt werden
SUMME			248.500	

Zeithorizont:

Genehmigung und Ausschreibung bis Frühjahr 2023. Umsetzung und Abrechnung bis Ende November 2023.

Für die Oase am Urselbach: Wolfgang Schleich, bearbeitet von Rupert Köhler, Christoph von Eisenhart Rothe und Dr. Claudia von Eisenhart Rothe

Stand 1.11.2022